

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:


Cena bez DPH				558 178,69
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%		0,00	0,00
znižená	20,00%		558 178,69	111 635,74

Cena s DPH	v	EUR	669 814,43
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti Materskej škôlky - Horný Vadičov

Miesto: Dátum: 2. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. Miroslav Moravec

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		558 178,69	669 814,43
A-c	Zateplenie obvodového plášťa	152 619,70	183 143,64
c-1	Zateplenie fasády	98 765,07	118 518,08
c-2	Zateplenie základov, sokel	53 854,63	64 625,56
A-d	Zateplenie strešného plášťa	75 927,06	91 112,47
A-e	Výmena otvorových konštrukcií	49 167,50	59 001,00
A-f	Vykurovací systém - vykurovanie	55 618,97	66 742,76
A-h	Systémy prípravy teplej vody - zdravotníka	19 745,04	23 694,05
A-n	Zlepšenie kvality vnútorného prostredia	167 072,26	200 486,71
n-1	Stavebné úpravy zvyšujúce kvalitu vnútorného prostredia	127 626,79	153 152,15
n-2	Zdravotníka	34 804,56	41 765,47
n-3	Bleskozvod	2 520,05	3 024,06
n-4	Uzemnenie	2 120,86	2 545,03
A-o	Debarierizačné opatrenia	31 646,40	37 975,68
O	Ostatné	6 381,76	7 658,11
o-1	Plynový kotol	6 381,76	7 658,11