

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 29. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			158 506,01
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	158 506,01	31 701,20

Cena s DPH	v	EUR	190 207,21
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Real invest SK Žilina, s.r.o.
013 01
IČO
IČ DPH

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Miesto: Dátum: 29. 4. 2024

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov Projektant: Ing. Miroslav Moravec

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		158 506,01	190 207,21
01	Stavebné úpravy objektu materskej školy - 1 PP - rozšírenie kapacity	140 157,30	168 188,76
02	Zdravotechnika - 1.PP novovytvorený priestor	6 062,05	7 274,46
03	Zdravotechnika - inštalácia systémov prípravy teplej vody, 1.PP novovytvorený priestor	3 683,76	4 420,51
04	Elektroinštalácia	8 602,90	10 323,48