

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
**Stavba: Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity**

JKSO:  
Miesto:  
  
Objednávateľ:  
Obec Horný Vadičov

Zhotoviteľ:  
Real invest SK Žilina, s.r.o.

Projektant:  
Ing. Miroslav Moravec

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 29. 4. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>158 506,01</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	20,00%	<b>158 506,01</b>	<b>31 701,20</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>190 207,21</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Real invest SK Žilina, s.r.o.  
013 011 011  
IČ DPH: 202 011 011

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Miesto: Dátum: 29. 4. 2024

Objednávateľ: Obec Horný Vadičov

Projektant: Ing. Miroslav Moravec

Zhotoviteľ: Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>158 506,01</b>	<b>190 207,21</b>
01	Stavebné úpravy objektu materskej školy - 1 PP - rozšírenie kapacity	140 157,30	168 188,76
02	Zdravotechnika - 1.PP novovytvorený priestor	6 062,05	7 274,46
03	Zdravotechnika - inštalácia systémov prípravy teplej vody, 1.PP novovytvorený priestor	3 683,76	4 420,51
04	Elektroinštalácia	8 602,90	10 323,48